
Przedsiębiorstwo Konsultingowo Budowl.  "MIESZKO" Śrem, Piłsudskiego 6

KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont dachu z jego termomodernizacją
ADRES INWESTYCJI   :     Łowęcin, ul. Szkolna 14    62-020 SWARZĘDZ
INWESTOR   :     Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA   :     ul.Wrzesińska 13, 62 - 020 Swarzędz
WYKONAWCA ROBÓT   :     ...
ADRES WYKONAWCY   :     ...
BRANŻA   :     ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. K. Antoszewski
DATA OPRACOWANIA   :     04.04.2022

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł
Poziom cen   :     1 kw. 22 Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)

NARZUTY
  VAT [V] ...................................................................... 8,00 % (R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.04.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0,00
2 WIĘŹBA DACHOWA 0,00
3 POKRYCIE DACHU 0,00
4 WYŁAZY DACHOWE, KOMINY i INSTALA-

CJA ODGROMOWA oraz ANTENOWA
0,00

5 Roboty porządkowe i rusztowania 0,00
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZEROWY_DACH_ŁOWĘCIN.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja m2

19,50*6,5*2+12,30*6,5*2 m2 413,400
RAZEM 413,400

2
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 413,400
RAZEM 413,400

3
d.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

6,00*2 m2 12,000
RAZEM 12,000

4
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

18,0 m 18,000
RAZEM 18,000

5
d.1

KNR 4-01
0508-01 z.sz.
2.4. 9910-03 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo - nachylenie połaci ponad 85
do 120 %

m2

12,50*1,45*19,70-3,00*1,45+(3,00+1,50)*2,75+5,50*1,45*3,60*2+3,50*1,45*3,55 m2 440,524
RAZEM 440,524

6
d.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm m2

poz.5 m2 440,524
RAZEM 440,524

7
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

42,0 m 42,000
RAZEM 42,000

8
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

36,00 m 36,000
RAZEM 36,000

9
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

82,50*0,33 m2 27,225
RAZEM 27,225

10
d.1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m

82,50 m 82,500
RAZEM 82,500

11
d.1

KNR 4-01
0534-07

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych z rozebraniem papą m2

poz.5 m2 440,524
RAZEM 440,524

12
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15
km

m3

poz.5*0,025+poz.6*(0,05) m3 33,039
RAZEM 33,039

2 WIĘŹBA DACHOWA
13
d.2

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej montaż celem przedłużenia połaci dachu o ocieplenie ścian

m3

(2*18,0+5,8+8,70*2)*0,22*0,15 m3 1,954
RAZEM 1,954

14
d.2

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przedłużenie krokwi
o 25cm

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

15
d.2

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie m

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000

16
d.2

KNR 4-01
0413-01

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm m

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000

17
d.2

NNRNKB
202 0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski
czołowej

m

RAZEM: 30,40 m 30,400
RAZEM 30,400

3 POKRYCIE DACHU
18
d.3

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej listwami -
R=3x za montaż listew

m2

poz.5*0,85 m2 374,445
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ZEROWY_DACH_ŁOWĘCIN.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 374,445

19
d.3

KNR AT-09
0202-02

Warstwa izolacyjna dachu z wełny min. gr. 20cm mocowana na sznurkach m2

poz.18 m2 374,445
RAZEM 374,445

20
d.3

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej MEMBRA-
MA

m2

310,0 m2 310,000
RAZEM 310,000

21
d.3

KNR AT-09
0102-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m m2

poz.23 m2 440,524
RAZEM 440,524

22
d.3

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy-
conej

m2

poz.5 m2 440,524
RAZEM 440,524

23
d.3

KNR 2-02
0504-04 z.sz.
5.1. 9908 

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę Nachylenie ponad
85 %.

m2

440,524 m2 440,524
RAZEM 440,524

24
d.3

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej KOMPLET

m2

poz.9+22,0 m2 49,225
RAZEM 49,225

25
d.3

KNR K-05
0401-02

Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej m

27,0 m 27,000
RAZEM 27,000

26
d.3

KNR K-05
0405-04

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski stalowy szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

27
d.3

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.7 m 42,000
RAZEM 42,000

28
d.3

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.8 m 36,000
RAZEM 36,000

29
d.3

KNR K-05
0405-06

Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 80cm stalowa szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.3

KNR K-05
0405-07

Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 100cm stalo-
wa

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4 WYŁAZY DACHOWE, KOMINY i INSTALACJA ODGROMOWA oraz ANTENOWA
31
d.4

KNR K-05
0407-01

Montaż kominka wentylacyjnego szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

32
d.4

KNR 4-01
0722-03
analogia

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na kominach
z pomalowaniem ATLAS CERPLAST

m2

3*8,00 m2 24,000
RAZEM 24,000

33
d.4

KNNR 2
1105-02

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone m2

0,68*2 m2 1,360
RAZEM 1,360

34
d.4

KSNR  005
0601-0500

Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów naprężanych poziomych m

zwody pozio-
me

3,2 + 3,23 + 8,4 + 3,2 + 3,13 + 6,46 + 8,1 + 2,85 + 4,45 + 3,2 + 20,0 + 3,0 * 3 +
2,0 * 3

m 81,220

RAZEM 81,220
35
d.4

KSNR  005
0601-0601

Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów naprężanych pionowych m

zwody piono-
we

10,0 * 4 m 40,000

RAZEM 40,000
36
d.4

KNR  518
1602-0100

Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20,0 + 20,0 + 27,0 m 67,000

RAZEM 67,000
37
d.4 kalk. warszta-

towa

Montaż anten satelitarnych i tv naziemnego w lokalach kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

5 Roboty porządkowe i rusztowania
38
d.5

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy

m3

300,0*0,03 m3 9,000
RAZEM 9,000

39
d.5 kalk. własna

Usunięcie gruzu kontener  -  analogia m3

poz.5*0,05+poz.38 m3 31,026
RAZEM 31,026
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5
m - ekstrapolacja
przedmiar  = 19,50*6,5*2+12,30*6,5*2 = 413,400
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,53295 r-g/m2
r-g 220,3215 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,01365 m2/m2
m2 5,6429 0,0000 0,00

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,1654 0,0000 0,00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,0827 0,0000 0,00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,000035 m3/m2

m3 0,0145 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,0744 0,0000 0,00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0083 0,0000 0,00

8* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 4,9608 0,0000 0,00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 3,7206 0,0000 0,00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,0075 m2/m2

m2 3,1005 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* rusztowanie rurowe

0,152 m-g/m2
m-g 62,8368 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
przedmiar  = poz.1 = 413,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,032 r-g/m2
r-g 13,2288 0,0000 0,00

-- M --
2* siatka

0,14 m2/m2
m2 57,8760 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających
przedmiar  = 6,00*2 = 12,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,97 r-g/m2
r-g 11,6400 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III

0,003 m3/m2
m3 0,0360 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m2

m3 0,0120 0,0000 0,00

4* maty ze słomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm
0,21 m2/m2

m2 2,5200 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,3 kg/m2

kg 3,6000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
przedmiar  = 18,0 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m
r-g 15,1200 0,0000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

0,002 m3/m
m3 0,0360 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,017 m3/m

m3 0,3060 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,51 kg/m

kg 9,1800 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1

KNR 4-01
0508-01 z.sz.
2.4. 9910-03 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki poje-
dynczo - nachylenie połaci ponad 85 do 120 %
przedmiar  = 12,50*1,45*19,70-3,00*1,45+(3,00+
1,50)*2,75+5,50*1,45*3,60*2+3,50*1,45*3,55 =
440,524 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,42*1,15=0,483 r-g/m2
r-g 212,7731 0,0000 0,00

-- S --
2* żuraw okienny 0.5 t

0,11 m-g/m2
m-g 48,4576 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołace-
nie dachu o odstępie łat do 24 cm
przedmiar  = poz.5 = 440,524 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 39,6472 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku
przedmiar  = 42,0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 6,3000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do użytku
przedmiar  = 36,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 3,9600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
przedmiar  = 82,50*0,33 = 27,225 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 8,1675 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10
d.1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski
okapowe, gzymsowe, wiatrowe
przedmiar  = 82,50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m
r-g 8,2500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.1

KNR 4-01
0534-07

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych
z rozebraniem papą
przedmiar  = poz.5 = 440,524 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,35*25/100=0,0875 r-g/m2
r-g 38,5458 0,0000 0,00

-- M --
2* papa asfaltowa

0,29 m2/m2
m2 127,7520 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II
0,00025 m3/m2

m3 0,1101 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,03 kg/m2

kg 13,2157 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 15 km
przedmiar  = poz.5*0,025+poz.6*(0,05) = 33,039
m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 45,9242 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+14*0,02=1 m-g/m3
m-g 33,0390 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 WIĘŹBA DACHOWA
13
d.2

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej montaż celem przedłużenia połaci dachu o
ocieplenie ścian
przedmiar  = (2*18,0+5,8+8,70*2)*0,22*0,15 =
1,954 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14,01 r-g/m3
r-g 27,3755 0,0000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II'

1,04 m3/m3
m3 2,0322 0,0000 0,00

3* xylamit popularny
0,4 dm3/m3

dm3 0,7816 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,3 kg/m3

kg 6,4482 0,0000 0,00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1,9 kg/m3

kg 3,7126 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 1,6414 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,03 m-g/m3

m-g 2,0126 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.2

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
koniec krokwi - przedłużenie krokwi o 25cm
przedmiar  = 35 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,06 r-g/szt.
r-g 72,1000 0,0000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II'

0,016 m3/szt.
m3 0,5600 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/szt.

m3 0,8750 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,005 m3/szt.

m3 0,1750 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,003 m3/szt.

m3 0,1050 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,34 kg/szt.

kg 11,9000 0,0000 0,00

7* klamry ciesielskie
11,4 kg/szt.

kg 399,0000 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.2

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
płatwie
przedmiar  = 25,00 m

m

-- R --
1* robocizna

1,99 r-g/m
r-g 49,7500 0,0000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II'

0,022 m3/m
m3 0,5500 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/m

m3 0,6250 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,005 m3/m

m3 0,1250 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,003 m3/m

m3 0,0750 0,0000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,34 kg/m

kg 8,5000 0,0000 0,00

7* klamry ciesielskie
11,4 kg/m

kg 285,0000 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.2

KNR 4-01
0413-01

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie
desek gr. 32 mm
przedmiar  = 25,00 m

m

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m
r-g 25,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm

kl.II
0,005 m3/m

m3 0,1250 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/m

m3 0,6250 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,005 m3/m

m3 0,1250 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,003 m3/m

m3 0,0750 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,21 kg/m

kg 5,2500 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.2

NNRNKB 202
0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z
blach powlekanych - przybicie deski czołowej

m

RAZEM: przedmiar  = 30,40 m

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m
r-g 4,8640 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III

0,002 m3/m
m3 0,0608 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/m

kg 0,9120 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,001 m-g/m
m-g 0,0304 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,002 m-g/m

m-g 0,0608 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

WIĘŹBA DACHOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 POKRYCIE DACHU
18
d.3

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do
konstrukcji drewnianej listwami - R=3x za montaż
listew
przedmiar  = poz.5*0,85 = 374,445 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,065*3=0,195 r-g/m2
r-g 73,0168 0,0000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm

1,1 m2/m2
m2 411,8895 0,0000 0,00

3* listwy do montażu folii
0,001 m3/m2

m3 0,3744 0,0000 0,00

4* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
0,05 kg/m2

kg 18,7222 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 1,4978 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.3

KNR AT-09
0202-02

Warstwa izolacyjna dachu z wełny min. gr. 20cm
mocowana na sznurkach
przedmiar  = poz.18 = 374,445 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 37,4445 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1,05 m2/m2
m2 393,1672 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,006 m-g/m2
m-g 2,2467 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 2,9956 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.3

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do
konstrukcji drewnianej MEMBRAMA
przedmiar  = 310,0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,065 r-g/m2
r-g 20,1500 0,0000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm

1,1 m2/m2
m2 341,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 1,2400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

21
d.3

KNR AT-09
0102-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na de-
skowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m
przedmiar  = poz.23 = 440,524 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m2
r-g 105,7258 0,0000 0,00

- 11 -
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R M S

-- M --
2* folia dachowa MEMBRAMA

1,2 m2/m2
m2 528,6288 0,0000 0,00

3* kontrłaty iglaste nasycone 40x68 kl.II
0,0035 m3/m2

m3 1,5418 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,007 kg/m2

kg 3,0837 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,003 m-g/m2
m-g 1,3216 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,002 m-g/m2

m-g 0,8810 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.3

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o
rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
przedmiar  = poz.5 = 440,524 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 132,1572 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.

25 mm kl.III
0,006 m3/m2

m3 2,6431 0,0000 0,00

3* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0,01 m3/m2

m3 4,4052 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,09 kg/m2

kg 39,6472 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 4,4052 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 8,8105 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

23
d.3

KNR 2-02
0504-04 z.sz.
5.1. 9908 

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramicz-
ną w koronkę Nachylenie ponad 85 %.
przedmiar  = 440,524 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8525*1,2=1,023 r-g/m2
r-g 450,6561 0,0000 0,00

-- M --
2* dachówka ceramiczna karpiówka DK 15,3x36,5

cm
49,2 szt./m2

szt. 21 673,7808 0,0000 0,00

3* gąsiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.
4x11.2 cm
0,374 szt./m2

szt. 164,7560 0,0000 0,00

4* zaprawa wapienna m. 4
0,00337 m3/m2

m3 1,4846 0,0000 0,00

5* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II
0,00111 m3/m2

m3 0,4890 0,0000 0,00

6* Wspornik 6/200 do KHZ SP pre-galv., ELDA EL-
TRA
0,035 kg/m2

kg 15,4183 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,0637 m-g/m2
m-g 28,0614 0,0000 0,00
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40478 Użytkownik: Mieszko



ZEROWY_DACH_ŁOWĘCIN.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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9* środek transportowy
0,0007 m-g/m2

m-g 0,3084 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.3

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej KOMPLET
przedmiar  = poz.9+22,0 = 49,225 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/m2
r-g 77,2832 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5,55 kg/m2
kg 273,1988 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 1,4275 0,0000 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
6,7 szt./m2

szt. 329,8075 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,3397 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.3

KNR K-05
0401-02

Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką
wentylacyjną i kratki wentylacyjnej
przedmiar  = 27,0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 4,0500 0,0000 0,00

-- M --
2* grzebień okapu

1,02 m/m
m 27,5400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.3

KNR K-05
0405-04

Montaż elementów komunikacji po dachu - sto-
pień kominiarski stalowy
przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/szt.
r-g 0,9000 0,0000 0,00

-- M --
2* Stopień kominiarski - ocynkowany, malowanie

proszkowe WIENERBERGER
1 szt/szt.

szt 3,0000 0,0000 0,00

3* Łaty i listwy iglaste, nasycone kl. II
0,01 m3/szt.

m3 0,0300 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

27
d.3

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej
przedmiar  = poz.7 = 42,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,65 r-g/m
r-g 27,3000 0,0000 0,00

- 13 -
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-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

1,8 kg/m
kg 75,6000 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,018 kg/m

kg 0,7560 0,0000 0,00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt/m

szt 84,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0031 m-g/m
m-g 0,1302 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,0017 m-g/m

m-g 0,0714 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.3

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy sta-
lowej ocynkowanej
przedmiar  = poz.8 = 36,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,772 r-g/m
r-g 27,7920 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

1,88 kg/m
kg 67,6800 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,021 kg/m

kg 0,7560 0,0000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m

szt 11,8800 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0024 m-g/m
m-g 0,0864 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

29
d.3

KNR K-05
0405-06

Montaż elementów komunikacji po dachu - ła-
weczka kominiarska dł. 80cm stalowa
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,65 r-g/szt.
r-g 1,3000 0,0000 0,00

-- M --
2* łuk wsporczy Braas do ław kominiarskich stalowy

2 szt./szt.
szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* ława kominiarska Braas stalowa 80cm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

4* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II'
0,01 m3/szt.

m3 0,0200 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

30
d.3

KNR K-05
0405-07

Montaż elementów komunikacji po dachu - ła-
weczka kominiarska dł. 100cm stalowa
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 2,8000 0,0000 0,00
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-- M --
2* łuk wsporczy Braas do ław kominiarskich stalowy

3 szt./szt.
szt. 12,0000 0,0000 0,00

3* ława kominiarska Braas stalowa 100cm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

4* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0,01 m3/szt.

m3 0,0400 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

POKRYCIE DACHU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

4 WYŁAZY DACHOWE, KOMINY i INSTALACJA ODGROMOWA oraz ANTENOWA
31
d.4

KNR K-05
0407-01

Montaż kominka wentylacyjnego
przedmiar  = 6,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/szt.
r-g 1,4400 0,0000 0,00

-- M --
2* dachówka Braas z kominkiem wentylacyjnym Du-

ro Vent
1 szt/szt.

szt 6,0000 0,0000 0,00

3* wąż giętki Braas
1 m/szt.

m 6,0000 0,0000 0,00

4* komplet uszczelniający przejście przez membra-
nę Braas
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

32
d.4

KNR 4-01
0722-03
analogia

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowych kat. III na kominach z pomalowa-
niem ATLAS CERPLAST
przedmiar  = 3*8,00 = 24,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 12,9600 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0021 t/m2
t 0,0504 0,0000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0004 m3/m2

m3 0,0096 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0078 m3/m2

m3 0,1872 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0042 m3/m2

m3 0,1008 0,0000 0,00

6* atlas CERPLAST
0,31 kg/m2

kg 7,4400 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,2400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

33
d.4

KNNR 2
1105-02

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
przedmiar  = 0,68*2 = 1,360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6,93 r-g/m2
r-g 9,4248 0,0000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,05 szt/m2
szt 0,0680 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,0000 0,00

4* wyłaz dachowy
1 m2/m2

m2 1,3600 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 0,0952 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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ZEROWY_DACH_ŁOWĘCIN.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

34
d.4

KSNR  005
0601-0500

Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewo-
dów naprężanych poziomych

m

zwody pozio-
me

przedmiar  = 3,2 + 3,23 + 8,4 + 3,2 + 3,13 + 6,46
+ 8,1 + 2,85 + 4,45 + 3,2 + 20,0 + 3,0 * 3 + 2,0 *
3 = 81,220 m

-- R --
1* Robocizna

0,286 r-g/m
r-g 23,2289 0,0000 0,00

-- M --
2* Pręty stalowe okrągłe ocynkowane

0,416 kg/m
kg 33,7875 0,0000 0,00

3* Wsporniki instalacji naprężanej, naciągowe
0,0808 szt/m

szt 6,5626 0,0000 0,00

4* Wsporniki instalacji naprężanej,przelotowe
0,0909 szt/m

szt 7,3829 0,0000 0,00

5* Zaciski do połączeń przewód-rynna
0,03 szt/m

szt 2,4366 0,0000 0,00

6* Złączka przelotowa kabłąkowa napręż.K-426
0,1212 szt/m

szt 9,8439 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

35
d.4

KSNR  005
0601-0601

Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewo-
dów naprężanych pionowych

m

zwody piono-
we

przedmiar  = 10,0 * 4 = 40,000 m

-- R --
1* Robocizna

0,418 r-g/m
r-g 16,7200 0,0000 0,00

-- M --
2* Pręty stalowe okrągłe ocynkowane

0,416 kg/m
kg 16,6400 0,0000 0,00

3* Wspornik instal.naprężanej,naciągowy K-123
0,0808 szt/m

szt 3,2320 0,0000 0,00

4* Wspornik inst.naprężanej przelot. K-122/1
0,0909 szt/m

szt 3,6360 0,0000 0,00

5* Zaciski do połączeń przewód-rynna
0,03 szt/m

szt 1,2000 0,0000 0,00

6* Złączka przelotowa kabłąkowa napręż.K-426
0,1212 szt/m

szt 4,8480 0,0000 0,00

7* Materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

36
d.4

KNR  518
1602-0100

Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4
mm w ziemi
przedmiar  = 20,0 + 20,0 + 27,0 = 67,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,7888 r-g/m
r-g 52,8496 0,0000 0,00

-- M --
2* Bednarka stalowa ocynkowana

1,46 m/m
m 97,8200 0,0000 0,00

3* Lakier asfaltowy ogólnego stos.-czarny
0,0035 dm3/m

dm3 0,2345 0,0000 0,00

4* Masy asfaltowe izolacyjne
0,01 kg/m

kg 0,6700 0,0000 0,00

5* Wkręty do metalu, z łbem stożkowym płaskim
0,0028 kg/m

kg 0,1876 0,0000 0,00

6* Złączki odgałęźne instalacji odgromowej
0,163 szt/m

szt 10,9210 0,0000 0,00

7* Materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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ZEROWY_DACH_ŁOWĘCIN.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

37
d.4 kalk. warszta-

towa

Montaż anten satelitarnych i tv naziemnego w lo-
kalach
przedmiar  = 5 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

WYŁAZY DACHOWE, KOMINY i INSTALACJA ODGROMOWA oraz ANTENOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZEROWY_DACH_ŁOWĘCIN.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Roboty porządkowe i rusztowania
38
d.5

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczysz-
czeń w pryzmy
przedmiar  = 300,0*0,03 = 9,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,16*0,955=3,0178 r-g/m3
r-g 27,1602 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

39
d.5 kalk. własna

Usunięcie gruzu kontener  -  analogia
przedmiar  = poz.5*0,05+poz.38 = 31,026 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

1,0 r-g/m3
r-g 31,0260 0,0000 0,00

-- M --
2* Kontener 6m3

0,17 m3/m3
m3 5,2744 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe i rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - eks-
trapolacja

m2 19,50*6,5*2+
12,30*6,5*2

= 413,400

0,00 0,00

2
d.1

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 poz.1 =
413,400

0,00 0,00

3
d.1

KNR 4-01 0420-
04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2 6,00*2 =
12,000

0,00 0,00

4
d.1

KNR 4-04 0901-
05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 18,0 0,00 0,00

5
d.1

KNR 4-01 0508-
01 z.sz. 2.4.
9910-03 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo - na-
chylenie połaci ponad 85 do 120 %

m2 12,50*1,45*
19,70-3,00*
1,45+(3,00+
1,50)*2,75+
5,50*1,45*

3,60*2+3,50*
1,45*3,55 =

440,524

0,00 0,00

6
d.1

KNR 4-01 0430-
04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu
o odstępie łat do 24 cm

m2 poz.5 =
440,524

0,00 0,00

7
d.1

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 42,0 0,00 0,00

8
d.1

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m 36,00 0,00 0,00

9
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2 82,50*0,33 =
27,225

0,00 0,00

10
d.1

KNR 4-01 0430-
10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,
gzymsowe, wiatrowe

m 82,50 0,00 0,00

11
d.1

KNR 4-01 0534-
07

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych z roze-
braniem papą

m2 poz.5 =
440,524

0,00 0,00

12
d.1

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość 15 km

m3 poz.5*0,025+
poz.6*(0,05)

= 33,039

0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 WIĘŹBA DACHOWA
13
d.2

KNR 2-02 0408-
05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej montaż celem
przedłużenia połaci dachu o ocieplenie ścian

m3 (2*18,0+5,8+
8,70*2)*

0,22*0,15 =
1,954

0,00 0,00

14
d.2

KNR 4-01 0412-
01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krok-
wi - przedłużenie krokwi o 25cm

szt. 35 0,00 0,00

15
d.2

KNR 4-01 0412-
05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie m 25,00 0,00 0,00

16
d.2

KNR 4-01 0413-
01

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr.
32 mm

m 25,00 0,00 0,00

17
d.2

NNRNKB 202
0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powle-
kanych - przybicie deski czołowej

m 30,40 0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 POKRYCIE DACHU
18
d.3

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej listwami - R=3x za montaż listew

m2 poz.5*0,85 =
374,445

0,00 0,00

19
d.3

KNR AT-09
0202-02

Warstwa izolacyjna dachu z wełny min. gr. 20cm mocowa-
na na sznurkach

m2 poz.18 =
374,445

0,00 0,00

20
d.3

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej MEMBRAMA

m2 310,0 0,00 0,00

21
d.3

KNR AT-09
0102-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu -
rozstaw kontrłat 0,80 m

m2 poz.23 =
440,524

0,00 0,00

22
d.3

KNR 2-02 0410-
03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie
16-24 cm z tarcicy nasyconej

m2 poz.5 =
440,524

0,00 0,00

23
d.3

KNR 2-02 0504-
04 z.sz. 5.1.
9908 

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w ko-
ronkę Nachylenie ponad 85 %.

m2 440,524 0,00 0,00

24
d.3

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej KOMPLET

m2 poz.9+22,0 =
49,225

0,00 0,00

25
d.3

KNR K-05 0401-
02

Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną
i kratki wentylacyjnej

m 27,0 0,00 0,00

26
d.3

KNR K-05 0405-
04

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień komi-
niarski stalowy

szt. 3 0,00 0,00

27
d.3

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m poz.7 =
42,000

0,00 0,00

28
d.3

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m poz.8 =
36,000

0,00 0,00

29
d.3

KNR K-05 0405-
06

Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka komi-
niarska dł. 80cm stalowa

szt. 2 0,00 0,00

30
d.3

KNR K-05 0405-
07

Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka komi-
niarska dł. 100cm stalowa

szt. 4 0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 WYŁAZY DACHOWE, KOMINY i INSTALACJA ODGROMOWA oraz ANTENOWA
31
d.4

KNR K-05 0407-
01

Montaż kominka wentylacyjnego szt. 6,00 0,00 0,00

32
d.4

KNR 4-01 0722-
03
analogia

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cemento-
wych kat. III na kominach z pomalowaniem ATLAS CERP-
LAST

m2 3*8,00 =
24,000

0,00 0,00

33
d.4

KNNR 2 1105-
02

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone m2 0,68*2 =
1,360

0,00 0,00

34
d.4

KSNR  005
0601-0500

Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów naprę-
żanych poziomych

m 3,2 + 3,23 +
8,4 + 3,2 +

3,13 + 6,46 +
8,1 + 2,85 +
4,45 + 3,2 +
20,0 + 3,0 *

3 + 2,0 * 3 =
81,220

0,00 0,00

35
d.4

KSNR  005
0601-0601

Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów naprę-
żanych pionowych

m 10,0 * 4 =
40,000

0,00 0,00

36
d.4

KNR  518 1602-
0100

Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w zie-
mi

m 20,0 + 20,0 +
27,0 =
67,000

0,00 0,00

37
d.4 kalk. warsztato-

wa

Montaż anten satelitarnych i tv naziemnego w lokalach kpl. 5 0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 Roboty porządkowe i rusztowania
38
d.5

KNR 2-21 0101-
01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmie-
ci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3 300,0*0,03 =
9,000

0,00 0,00

39
d.5 kalk. własna

Usunięcie gruzu kontener  -  analogia m3 poz.5*0,05+
poz.38 =

31,026

0,00 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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