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I. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
 

Przedmiotem robót budowlanych, opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (ST WiORB) jest rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnętrznej oraz zmia-
na sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno - usługowy przy 
ul. Piaski 4 w Swarzędzu.  
 
Zadanie, będące przedmiot zamówienia, powinno być wykonane w oparciu o dokumentację 
projektową, zestawienie robót opisane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót oraz o wizję lokalną na przyszłym placu budowy. Elementami całości są: zarówno opisy robót 
jaki i rzuty, przekroje, rysunki, szkice oraz przedmiotowa specyfikacja techniczna i kosztorys zerowy 
zawierający przedmiot i zakres robót. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej przyszły 
wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy na którego podstawie określi cenę oferty. 
Po wyborze oferenta, wykonawca którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i ochrony placu budowy 
oraz harmonogramu robót. 
   

W ramach inwestycji zostanie wybudowany zewnętrzny szyb windowy i zainstalowany dźwig 

osobowy, zostanie wykonana nadbudowa we fragmencie związana z połączeniem szybu windy z bu-

dynkiem na wysokości drugiego piętra oraz połączenie z budynkiem na wysokości pierwszego piętra. 

Przed wejściem do budynku od strony podwórza w sąsiedztwie projektowanego szybu windowego 

zaplanowano przebudowę istniejącej pochylni, dostosowując ją do poruszania się osób niepełno-

sprawnych.  

Istniejący budynek podlega zmianie sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy. 

Funkcje w budynku przedstawiają się następująco:  

Część parteru – pomieszczenia użyteczności publicznej – Środowiskowy Dom Samopomocy 

(ŚDS) w zakresie działalności: zajęcia grupowe z psychologiem, zajęcia muzyczne, plastycz-

ne, teatralne, kulinarne, zabawy integracyjne. Ośrodek nie świadczy usług pielęgnacyjnych. 

W części mieszkalnej parteru znajdują się dwa lokale mieszkalne z wejściami od podwórza i 

od strony podjazdu do planowanej windy. 

Piętro I – pomieszczenia użyteczności publicznej – Centrum Aktywności Seniora (CAS) w zakresie 
działalności: zajęcia muzyczne, filmowe, plastyczne, kursy językowe i komputerowe, szkolenia, spo-
tkania tematyczne, występy artystyczne, spotkania okolicznościowe i integracyjne. Ośrodek nie 
świadczy usług pielęgnacyjnych. Na powierzchni tej kondygnacji nie ma lokali mieszkalnych. 

Piętro II – poddasze. Na powierzchni tej kondygnacji znajdują się dwa lokale mieszkalne oraz strych.  
 

 
 
Roboty remontowe ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne pomieszczeń piwnic, parteru, 
pierwszego i drugiego piętra w budynku mieszkalnym nr 4 w Swarzędzu przy ul. Piaski 4 które 

polegać będą na: 
 

1      Roboty budowlane szybu windowego 
 
-      rozbiórka starego szamba z częściową wymianą gruntu 
-      wykonanie płyty fundamentowej pod szyb windowy oraz ścian żelbetowych podziemia 
-      wykonanie konstrukcji żelbetowej szybu windowego - słupy i rygle 
-      obudowa bloczkami silka ścian szybu 
-      budowa połączeń szybu poprzez płyty żelbetowe z istniejącymi kondygnacjami budynku 
 oraz konstrukcji zadaszeń i ścian 
-      wykończenie szybu windy zgodnie z projektem 

 

Przewidziano budowę szybu zewnętrznego wraz montażem windy osobowej (bez maszynowni). 



Winda obsługiwać będzie wszystkie nadziemne kondygnacje użytkowe budynku. Szyb murowany 

z elementami żelbetowymi. Płyta podszybia żelbetowa. Lokalizacja szybu zgodnie z częścią ry-

sunkową.  

Poziom parteru windy dostępny z zewnątrz pod wykuszem, tuż przy wejściu do budynku od strony 

podwórza.  

W celu doprowadzenia windy na wszystkie kondygnacje użytkowe projektuje się następujące 

prac budowlane w budynku istniejącym:  

a) na parterze: montaż słupa stalowego w celu dodatkowego podparcia istniejącego podciągu sta-

lowego. Na podciągu tym wznosi się ściana zewnętrzna 1 piętra wzdłuż korytarza przy osi 4. 

Podciąg ten podpiera również strop nad dojściem do klatki schodowej znajdujący się poniżej 

korytarza. Podciąg zostanie dodatkowo obciążony w związku z projektowaną nadbudową;  

b) na piętrze 1: Przebudowa fragmentu elewacji – zdemontowanie okna i powiększenie otworu 
okiennego pod wejście do windy (pozostawienie istniejącego nadproża okiennego), zamuro-
wanie części otworu (nowy filarek podpierający naroże okienne), usunięcie grzejnika pod ok-
nem z przełożeniem instalacji c.o., wykonanie ściany wewnętrznej z nowymi drzwiami Dw1 
(wygrodzenie pomieszczenia poczekalni),  

 
c) na piętrze 2: nadbudowa wykusza -wyburzenie fragmentu istniejącego stropodachu (pomiędzy 

osiami B”-C przy osi 4) i w jego miejsce wykonanie nowego stropu żelbetowego, 
wymurowanie ścian, wykonanie stropodachu, tworzącego przedsionek między wyjściem z 
windy a komunikacją w budynku, zdemontowanie okna i wykonanie w tym miejscu otworu 
drzwiowego (z wykonaniem nowego nadproża), zamontowanie drzwi Dw1. 

 
2      Roboty elektryczne szybu windowego i przejść 

 
 Instalację elektryczną poprowadzić ze skrzynki (zabezpieczenie administracyjne ze zmianą 
zabezpieczenia) do szybu windowego zgodnie z projektem przedstawionym przez projektanta windy  

Inwestor pozyskał warunki techniczne od ENEA Operator Sp. z o.o., zwiększenia mocy zapotrze-
bowanej dla odbiorów administracyjnych w budynku głównym, do poziomu 8kW, 0,4kV, o symb. 
44983/2022/OD5/ZR1, z dn. 28.07.2022.  

Z wskazanych tablic elektrycznych wykonać:  

 zasilanie projektowanego dźwigu osobowego;  

 obwody oświetlenia awaryjnego w ogólnodostępnych ciągach komunikacji poziomej  
i pionowej, zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej i 
Postanowieniem Komendanta PSP. Dla projektowanego dźwigu osobowego w szybie windowym 
należy wykonać uziemienie. Obiekt należy wyposażać w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przycisk 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy umieścić w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub 
złącza i odpowiednio oznakować. Wykonać na podstawie opracowania instalacji elektrycznej 
 
3      Roboty remontowe podjazdu  

 

 Zaprojektowano pochylnię o spadku 8% i 10% z kostki brukowej, kolor popielaty, nawiązujący do 
istniejącego utwardzenia w tym obszarze. 

Kostka betonowa ułożona na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie chudego betonu min. 5 
cm.  

Pochylnia podzielona na 2 osobne pochylnie podzielone spocznikiem, z którego jest dostęp do lokalu 
mieszkalnego oraz do piwnicy budynku.  

Pochylnię zaprojektowano jako wannę żelbetową. Mury oporowe będą wystawać ok. od 7cm do 64cm 
ponad poziom istniejącego terenu. Do murów oporowych należy zamontować balustradę stalową z 



wypełnieniem z siatki cięto-ciągnionej, zabezpieczającą przed upadkiem oraz poręcze dostosowane 
dla osób niepełnosprawnych, wysokości poręczy 110cm, 90 cm i 75 cm.  

Po stronie zewnętrznej murów oporowych zaprojektowano okładzinę z cegły klinkierowej nawiązują-
cą do istniejących cokołów w budynku.  

Ścieki odprowadzane zgodnie ze stanem dotychczasowym – na teren własny działki.  

Układ komunikacyjny na działce bez zmian w stosunku do stanu istniejącego zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu.  

 
 

II. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

 

 Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu robót, a wynikające 
z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia  i 
utrzymania porządku na placu budowy, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania 
robót; oraz rozbiórki i wywozu i składowania (utylizacji) odpadów niebezpiecznych i materiałów z 
demontażu wykonawca powinien uwzględnić.    
 

Organizacja robót 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
o wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej 
i elektrycznej oraz określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na 
teren kompleksu. W tym celu najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem 
do prac Wykonawca dostarczy do Zamawiającego dane osób oraz pojazdów i maszyn  
przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia. 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt, przedmiot robót lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 
1. Pomieszczenie socjalne 

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie socjalne 
do spożywania posiłków podczas przerwy śniadaniowej. 
 
2. Pomieszczenie magazynowe 

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do składowania materiałów 
budowlanych w ramach przekazanego placu budowy. 

 

3. Media 

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże: 

• punkt poboru wody dla celów socjalnych i budowy, 

• dostęp do WC, 

• punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy. 
 
 

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegółowe warunki 
korzystania z mediów zostaną określone w umowie. 

 
Zabezpieczenie interesu osób trzecich. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania robót.  
 



 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
 

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikać 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót.  
 

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
 

Podczas realizacji robót konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., wyposażyć pracowników we właściwy sprzęt 
ochrony osobistej, urządzenia i narzędzia.  
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, określonych 
powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji robót, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje znaki ostrzegawcze, niezbędne do 
zachowania warunków bhp, p.poż, i ochrony środowiska. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony 
w cenę umowną. 

 

Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 

 
 Likwidacja placu budowy.  

 

      Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania  
      placu i terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony  
      przepisami administracyjnymi o porządku. 
 

   Dokumentacja budowy. 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje: 
- zeszyt korespondencji pomiędzy kierującym robotami i inspektorem nadzoru inwestorskiego; 
- protokóły odbiorów częściowych i końcowych; 
- protokoły prób; narad i ustaleń; 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, wyniki prób i pomiarów; 
- prowadzenie książki obmiarów robót  
Dokumentacja robót powinna być przechowywana we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz 
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.   
 

 
 

 
 

 



III. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 

Użyte w ST WiORB określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą 
PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami 
zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z 
przepisami Prawa Budowlanego 
 

   
  IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 

Przed wbudowaniem materiału należy przedstawić inspektorowi dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz. 
U. Nr 92, poz. 881) oraz zalecenia i instrukcje producentów. 
 
 

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane oraz urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ST WiORB. Wszystkie 
materiały stosowane do realizacji zamówienia w chwili dostawy na budowę muszą posiadać 
odpowiednie ważne certyfikaty zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie. Osobą 
odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dokumentacji w zakresie  właściwości materiałów 
stosowanych do realizacja zamówienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powołana 
przez Wykonawcę do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w 
dokumenty do zaakceptowania.  
 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST WiORB oraz nie posiadające atestów, aprobat i 
certyfikatów nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  WYKONYWANIA  
     ROBÓT  BUDOWLANYCH 
    
Wykonawca  jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn , jakie nie spowodują   
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac.   
 
  

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie spowodują 
uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i na dojazdach na teren budowy.   

 
 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pełną odpowiedzialność za warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z niniejszą specyfikacją,  Polskimi Normami, sztuką 
budowlaną oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z branżowymi inspektorami 
nadzoru powołanymi przez Zamawiającego.  Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą 
spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 



1.Materiały pochodzące z rozbiórki (złom stalowy). Wykonawca złom pozyskany z rozbiórki  
   zagospodaruje we własnym zakresie.                                                                       

 
2.Gruz, skrzydła drzwiowe, wykładziny podłogowe z demontażu. Właścicielem odpadu (gruzu) 
jest   wytwórca odpadu, to jest Wykonawca robót. Zgodnie z Ustawą „O odpadach” (Dz.U. nr 62, poz. 
628, rozdział IV z dnia 27.04.2001r.) wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz (wytwórca) odpadów może je 
przekazywać podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności 
odpadami. Odpowiedzialność za gospodarkę odpadami spoczywa na posiadaczu odpadów. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument (kartę przekazania odpadu) na 
dowód, że odpad został zagospodarowany zgodnie z „Ustawą o odpadach”. Odpady powstałe w 
trakcie prowadzenia prac remontowych w postaci gruzu budowlanego Wykonawca gromadził będzie 
we własnym kontenerze (pojemniku) i zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 
VIII. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

   Rodzaje odbiorów. 
 

Przedmiotem  komisyjnego odbioru  robót  będzie  bezusterkowe  wykonanie  robót  

określonych w zestawieniu robót, potwierdzone protokółami.  
W trakcie realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją  występować  będą następujące rodzaje 
odbiorów: robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, 
odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  

       
  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 

      Roboty zanikające lub ulegające zakryciu  muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej       
inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  przez  Wykonawcę.  Polegać będzie na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną  zakryciu  w  czasie   umożliwiającym   
wykonanie   ewentualnych   poprawek    bez hamowania ogólnego  postępu  prac.    Wykonanie    
potwierdzone  zostanie    inspektora  nadzoru inwestorskiego. 
      
 

  Odbiór robót końcowy. 
 

     Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie robót określonych w 
zestawieniu, potwierdzone protokółem odbioru końcowego.  
Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i 
użytkownika. Sporządzony zostanie Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawcę. Wykonawca w dniu odbioru przedłoży wszystkie 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania, a w szczególności certyfikaty, 
atesty. W przypadku stwierdzenia braków w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja 
może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

 
Odbiór robót po okresie rękojmi. 

 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór “po okresie rękojmi”, który wymaga 
przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót, 
- protokół odbioru końcowego, 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru  
- końcowego, 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz dokumentów 

potwierdzających usunięcie tych wad. 
 Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych  



 inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli   
 administratora i użytkownika. 
 

Odbiór robót ostateczny – pogwarancyjny. 
 

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór robót ostateczny - 
pogwarancyjny. Odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze 
“po okresie rękojmi” oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru dokona 
komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika. 
   
   
 

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

1. PN-ISO 7607-1 –     „Budownictwo. Terminy ogólne” 
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
3. Ustawa „O odpadach” ( Dz.U. nr 62, poz. 628, rozdział IV z dnia 27.04.2001r.) 
4.    PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności 

do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
5.    PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
6.    PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
7.    PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
8.     ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 

hydroizolacyjnych.  
9.    PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
10.  PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
11.  PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
12.  PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 
13.  PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych. 
                                    Instrukcje i certyfikaty producenta. 
14. PN-93/E-05009/51 – Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż   

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 
15.  PN-EN 60598-1 – Oprawy oświetleniowe. 
16.  PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

17.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 

r. poz. 88.) 
   18. .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków 
 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie z późniejszymi    
           zmianami 
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