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I. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem rob6t budowlanych, opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (ST WiORB) jest rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewngtrznej oraz zmia-
na sposobu uzytkowania istniejgcego budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno - ustugowy przy
ul. Piaski 4 w Swarzedzu.

Zadanie, begdace przedmiot zamowienia, powinno by¢ wykonane w oparciu 0 dokumentacje
projektowa, zestawienie robot opisane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét oraz 0 wizj¢ lokalng na przysztym placu budowy. Elementami catosci sa: zaréwno opisy robot
jaki i rzuty, przekroje, rysunki, szkice oraz przedmiotowa specyfikacja techniczna i kosztorys zerowy
zawierajacy przedmiot i zakres robot. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej przyszty
wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy na ktoérego podstawie okresli ceng oferty.

Po wyborze oferenta, wykonawca ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planow organizacji i ochrony placu budowy
oraz harmonogramu robot.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany zewngtrzny szyb windowy i zainstalowany dzwig
0sobowy, zostanie wykonana nadbudowa we fragmencie zwigzana z polgczeniem szybu windy z bu-
dynkiem na wysokosci drugiego pigtra oraz potaczenie z budynkiem na wysokosci pierwszego pietra.
Przed wejsciem do budynku od strony podworza w sasiedztwie projektowanego Szybu windowego
zaplanowano przebudowe istniejacej pochylni, dostosowujac ja do poruszania si¢ 0sdb niepetno-
sprawnych.

Istniejacy budynek podlega zmianie sposobu uzytkowania na budynek mieszkalno-ustugowy.
Funkcje w budynku przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Cze$¢ parteru — pomieszczenia uzytecznosci publicznej — Srodowiskowy Dom Samopomocy
(SDS) w zakresie dzialalnosci: zajecia grupowe z psychologiem, zajecia muzyczne, plastycz-
ne, teatralne, kulinarne, zabawy integracyjne. Osrodek nie $wiadczy ushug pielggnacyjnych.
W cze$ci mieszkalnej parteru znajduja si¢ dwa lokale mieszkalne z wejsciami od podworza i
od strony podjazdu do planowanej windy.

Pigtro I — pomieszczenia uzytecznosci publicznej — Centrum Aktywno$ci Seniora (CAS) w zakresie
dziatalnosci: zajecia muzyczne, filmowe, plastyczne, kursy jezykowe i komputerowe, szkolenia, spo-
tkania tematyczne, wystgpy artystyczne, spotkania okolicznosciowe i integracyjne. Osrodek nie
swiadczy ustug pielggnacyjnych. Na powierzchni tej kondygnacji nie ma lokali mieszkalnych.

Pigtro II — poddasze. Na powierzchni tej kondygnacji znajduja si¢ dwa lokale mieszkalne oraz strych.

Roboty remontowe ogélnobudowlane, elektryczne i sanitarne pomieszczen piwnic, parteru,
pierwszego i drugiego pietra w budynku mieszkalnym nr 4 w Swarzedzu przy ul. Piaski 4 ktore
polega¢ beda na:

1  Roboty budowlane szybu windowego

- rozbiorka starego szamba z czgSciowg wymiang gruntu

- wykonanie ptyty fundamentowej pod szyb windowy oraz §cian zelbetowych podziemia

- wykonanie konstrukcji zelbetowej szybu windowego - stupy i rygle

- obudowa bloczkami silka §cian szybu

- budowa potaczen szybu poprzez plyty zelbetowe z istniejacymi kondygnacjami budynku
oraz konstrukcji zadaszen i $cian

- wykonczenie szybu windy zgodnie z projektem

Przewidziano budowe szybu zewng¢trznego wraz montazem windy osobowej (bez maszynowni).



Winda obstugiwa¢ bedzie wszystkie nadziemne kondygnacje uzytkowe budynku. Szyb murowany
z elementami zelbetowymi. Plyta podszybia zelbetowa. Lokalizacja szybu zgodnie z czg$cig ry-
sunkow3.

Poziom parteru windy dostepny z zewnatrz pod wykuszem, tuz przy wejsciu do budynku od strony
podworza.

W celu doprowadzenia windy na wszystkie kondygnacje uzytkowe projektuje si¢ nastepujace
prac budowlane w budynku istniejacym:

a) na parterze: montaz stupa stalowego w celu dodatkowego podparcia istniejacego podciggu sta-
lowego. Na podciggu tym wznosi si¢ $ciana zewngtrzna 1 pigtra wzdluz korytarza przy osi 4.
Podciag ten podpiera rowniez strop nad dojsciem do klatki schodowe;j znajdujacy si¢ ponizej
korytarza. Podciagg zostanie dodatkowo obcigzony w zwigzku z projektowang nadbudowg;

b) na pigtrze 1: Przebudowa fragmentu elewacji — zdemontowanie okna i powigkszenie otworu
okiennego pod wejscie do windy (pozostawienie istniejagcego nadproza okiennego), zamuro-
wanie czgsci otworu (nowy filarek podpierajacy naroze okienne), usunigcie grzejnika pod ok-
nem z przetozeniem instalacji c.o., wykonanie $ciany wewngtrznej z nowymi drzwiami Dwl
(wygrodzenie pomieszczenia poczekalni),

C) na pigtrze 2: nadbudowa wykusza -wyburzenie fragmentu istniejacego stropodachu (pomigdzy
osiami B”-C przy osi 4) 1 w jego miejsce wykonanie nowego stropu zelbetowego,
wymurowanie $cian, wykonanie stropodachu, tworzacego przedsionek migdzy wyjsciem z
windy a komunikacjg w budynku, zdemontowanie okna i wykonanie w tym miejscu otworu
drzwiowego (z wykonaniem nowego nadproza), zamontowanie drzwi Dwl.

2  Roboty elektryczne szybu windowego i przejsé¢

Instalacje¢ elektryczng poprowadzi¢ ze skrzynki (zabezpieczenie administracyjne ze zmiang
zabezpieczenia) do szybu windowego zgodnie z projektem przedstawionym przez projektanta windy
Inwestor pozyskal warunki techniczne od ENEA Operator Sp. z 0.0., zwigkszenia mocy zapotrze-
bowanej dla odbiorow administracyjnych w budynku gtownym, do poziomu 8kW, 0,4kV, o symb.
44983/2022/0D5/ZR1, z dn. 28.07.2022.

Z wskazanych tablic elektrycznych wykona¢:

zasilanie projektowanego dzwigu 0sobowego;

obwody oswietlenia awaryjnego w ogdlnodostepnych ciggach komunikacji poziome;j
I pionowej, zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej i
Postanowieniem Komendanta PSP. Dla projektowanego dzwigu osobowego w Szybie windowym
nalezy wykona¢ uziemienie. Obiekt nalezy wyposaza¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przycisk
przeciwpozarowego wyltacznika pradu nalezy umiesci¢ w poblizu gtownego wejscia do obiektu lub
ztacza i odpowiednio oznakowa¢. Wykona¢ na podstawie opracowania instalacji elektrycznej

3  Roboty remontowe podjazdu

Zaprojektowano pochylni¢ o spadku 8% i 10% z kostki brukowej, kolor popielaty, nawigzujacy do
istniejgcego utwardzenia w tym obszarze.

Kostka betonowa utozona na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie chudego betonu min. 5
cm.

Pochylnia podzielona na 2 osobne pochylnie podzielone spocznikiem, z ktdrego jest dostep do lokalu
mieszkalnego oraz do piwnicy budynku.

Pochylni¢ zaprojektowano jako wanng zelbetowa. Mury oporowe beda wystawac ok. od 7cm do 64cm
ponad poziom istniejacego terenu. Do muréw oporowych nalezy zamontowac balustrade stalowa z



wypelnieniem z siatki cigto-ciggnionej, zabezpieczajaca przed upadkiem oraz porecze dostosowane
dla 0séb niepetnosprawnych, wysokosci porgczy 110cm, 90 cm i 75 cm.

Po stronie zewngtrznej muréw oporowych zaprojektowano oktadzing z cegly klinkierowej nawigzuja-
cg do istniejacych cokotow w budynku.

Scieki odprowadzane zgodnie ze stanem dotychczasowym — na teren wiasny dziatki.

Uktad komunikacyjny na dziatce bez zmian w stosunku do stanu istniejacego zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Il. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie ujete w zestawieniu robot, a wynikajace
Z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planéw organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia i
utrzymania porzadku na placu budowy, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robét; oraz rozbidrki i wywozu i sktadowania (utylizacji) odpaddéw niebezpiecznych i materiatow z
demontazu wykonawca powinien uwzglednic.

Organizacja robot

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre§lonym w umowie
0 wykonanie robét; wskaze miejsce i sposob dostepu do istniejgcej sieci wodnej, kanalizacyjnej
I elektrycznej oraz okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdoéw i sprzetu Wykonawcy na
teren kompleksu. W tym celu najpdzniej na trzy dni robocze przed planowanym przystapieniem
doprac Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego dane o0sOb oraz pojazdow |1 maszyn
przewidywanych do uzycia przy realizacji zamierzenia.
Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt, przedmiot rob6t lub jego elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1. Pomieszczenie socjalne
Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie socjalne
do spozywania positkow podczas przerwy $niadaniowe;.

2. Pomieszczenie magazynowe
Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do skltadowania materiatow
budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.

3. Media
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep 1 wskaze:
e punkt poboru wody dla celéw socjalnych i budowy,
e dostep do WC,
e punkt poboru energii elektrycznej dla celow socjalnych i budowy.

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegotowe warunki
korzystania z mediéw zostang okreslone w umowie.

Zabezpieczenie interesu osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania robot.



Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Begdzie unikac
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dzialalnos$cia przy wykonywaniu robot.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robdt konserwacyjnych Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz., wyposazy¢ pracownikow we wilasciwy sprzet
ochrony osobistej, urzadzenia i narzedzia.

Wykonawca bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa, okre§lonych
powyzej, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji robot,
az do zakonczenia i odbioru koncowego.

W czasie wykonywania robodt Wykonawca zainstaluje znaki ostrzegawcze, niezbgdne do
zachowania warunkow bhp, p.poz, i ochrony srodowiska.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony
W cen¢ umowna.

Stosowanie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i wytycznych, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci
obcigza one Wykonawce.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
placu i terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji robodt, ktora obejmuje:
- zeszyt korespondencji pomig¢dzy kierujagcym robotami i inspektorem nadzoru inwestorskiego;
- protokoéty odbioréw czgsciowych i koncowych;
- protokoty prob; narad i ustalen;
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normag Ilub aprobaty
techniczne, wyniki prob i pomiarow;
- prowadzenie ksigzki obmiaréw robot
Dokumentacja rob6t powinna by¢ przechowywana we wilasciwie zabezpieczonym miegjscu oraz
udoste¢pniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.



I11. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST WIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskag Norma
PN-1SO 7607-1 — ,,Budownictwo Terminy Ogodlne” oraz zgodnie z obowigzujagcymi okresleniami
zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami zwigzanymi z
przepisami Prawa Budowlanego

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Przed wbudowaniem materialu nalezy przedstawi¢ inspektorowi dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz.
U. Nr 92, poz. 881) oraz zalecenia i instrukcje producentow.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane oraz urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ST WIORB. Wszystkie
materiaty stosowane do realizacji zamdwienia w chwili dostawy na budowg¢ musza posiadaé
odpowiednie wazne certyfikaty zgodnosci dopuszczajagce do stosowania w budownictwie. Osobg
odpowiedzialng za wlasciwe prowadzenie dokumentacji w zakresie  wlasciwosci materiatlow
stosowanych do realizacja zamoéwienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powotana
przez Wykonawce do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w
dokumenty do zaakceptowania.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom ST WIORB oraz nie posiadajgce atestow, aprobat i
certyfikatow nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu i maszyn , jakie nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie spowodujg
uszkodzen transportowanych materiatoéw, elementéw i urzadzen. Wykonawca bedzie usuwal na
biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on peing odpowiedzialnos¢ za warunki
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z niniejszg specyfikacja, Polskimi Normami, sztuka
budowlang oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na biezgco z branzowymi inspektorami
nadzoru powolanymi przez Zamawiajagcego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda
spelniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.



1.Materialy pochodzace z rozbiorki (zlom stalowy). Wykonawca ztom pozyskany z rozbiorki
zagospodaruje we wlasnym zakresie.

2.Gruz, skrzydla drzwiowe, wykladziny podlogowe z demontazu. Wiascicielem odpadu (gruzu)
jest wytworca odpadu, to jest Wykonawca robot. Zgodnie z Ustawg ,,0 odpadach” (Dz.U. nr 62, poz.
628, rozdziat IV z dnia 27.04.2001r.) wytwoérca odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw. Posiadacz (wytworca) odpadow moze je
przekazywa¢ podmiotom, ktore uzyskaly zezwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci
odpadami. Odpowiedzialno$¢ za gospodarke odpadami spoczywa na posiadaczu odpadow.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument (karte przekazania odpadu) na
dowod, ze odpad zostal zagospodarowany zgodnie z ,,Ustawa o odpadach”. Odpady powstale w
trakcie prowadzenia prac remontowych w postaci gruzu budowlanego Wykonawca gromadzit bedzie
we wlasnym kontenerze (pojemniku) i zagospodaruje zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

VIII. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbiorow.

Przedmiotem komisyjnego odbioru robot bedzie bezusterkowe wykonanie robot
okreslonych w zestawieniu robot, potwierdzone protokolami.

W trakcie realizacji robot objetych niniejszg specyfikacja wystgpowaé beda nastepujgce rodzaje
odbioréw: robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr czesciowy, odbidr koncowy,
odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Roboty zanikajgce lub ulegajagce zakryciu muszg zostaé zgloszone w formie pisemnej
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcg. Polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek  bez hamowania ogélnego postepu prac.  Wykonanie
potwierdzone zostanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr robét koncowy.

Przedmiotem odbioru koncowego robot bedzie bezusterkowe wykonanie robot okreslonych w
zestawieniu, potwierdzone protokoélem odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci branzowych inspektorow
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i
uzytkownika. Sporzadzony zostanie Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgltoszonych wad i
usterek do usunigcia przez Wykonawce. Wykonawca w dniu odbioru przedlozy wszystkie
dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania, a W szczegodlnosci certyfikaty,
atesty. W przypadku stwierdzenia brakow w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja
moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

Odbior robot po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior “po okresie rgkojmi”, ktory wymaga
przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robot,

- protokot odbioru koncowego,

- dokumentow potwierdzajacych usuniegcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru

- koncowego,

- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz dokumentoéw

potwierdzajacych usunigcie tych wad.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci branzowych



inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli
administratora 1 uzytkownika.

Odbior robot ostateczny — pogwarancyjny.

Pod

koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajacy zorganizuje odbioér robot ostateczny -

pogwarancyjny. Odbior robot ostateczny - pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub / oraz przy odbiorze
“po okresie r¢kojmi” oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioru dokona
komisja wyznaczona przez zamawiajagcego W obecnos$ci branzowych inspektorow nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i uzytkownika.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN

©~N oo

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18

PN-ISO 7607-1 — ,,Budownictwo. Terminy ogo6lne”

Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa ,,0 odpadach” ( Dz.U. nr 62, poz. 628, rozdziat IV z dnia 27.04.2001r.)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci

do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powlok

hydroizolacyjnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.

Instrukcje i certyfikaty producenta.

PN-93/E-05009/51 - Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne.

PN-EN 60598-1 — Oprawy oswietleniowe.
PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022

r. poz. 88.)

.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z po6zniejszymi
Zmianami

SPORZADZIL :

mgr inZ. Krzysztof ANTOSZEWSKI
uprawnienia budowlane Nr 98/86 Pw
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